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Contexte et nature des travaux envisagés :

Dans le cadre de sa politique mobilité et développement durable, la Communauté de
communes Cceur de Savoie souhaite aménager une aire de covoiturage a proximité de
I’échangeur d’autoroute situé sur la commune de La Chavanne.

Cet aménagement présente un intérét pour les habitants du territoire et pour les usagers de
I’autoroute.

Le parking actuellement présent au niveau de I’échangeur autoroutier est saturé et fait
I'objet de stationnements anarchiques.

La localisation pressentie de cet équipement est facilement accessible et située sur une
parcelle actuellement non occupée.

Le terrain actuellement envisagé est propriété de ’APRR mais sera prochainement sorti du
domaine de la concession d’APRR.

Le projet d’aire est réalisé en partenariat avec I’APRR qui, dans le cadre du plan
d’investissement autoroutier 2019-2022 a contractualisé avec I'Etat pour la réalisation
d’aires de covoiturage.

La Communauté de communes souhaite étudier la faisabilité de la mise en place d’une aire

de 80 places associée avec un dispositif d’ombrieres photovoltaiques en respectant les
contraintes imposées par I’APRR dans le cadre de sa participation au financement.

1 Descriptif du projet

Y

Le projet consiste a aménager une aire de covoiturage comportant obligatoirement a
minima les aménagements suivants :

- Une plate-forme de 80 places avec des voies et des zones de stationnement revétues

en béton bitumineux, dimensionnée pour un trafic de type véhicules légers,

- L’assainissement de la plate-forme et des voiries,

- Des places pour les personnes a mobilités réduites,

- Un systeme d’éclairage public,

- Lasignalisation horizontale, verticale et de rabattement,

- Un cheminement matérialisé pour les piétons,

- Une cl6ture sur I'ensemble du périmétre du terrain,

- Un ou des portiques aux entrées et sortie adapté au gabarit des véhicules légers,

- Un abri pour les covoitureurs,

- Une ou plusieurs poubelles.

Le financement de I’APRR est conditionné a la réalisation stricte de ces éléments et a la
validation de la conformité de la réalisation des travaux par I'Etat.

La Communauté de communes sera chargée de I'entretien ultérieur de cette aire.

La collectivité souhaite également que soit étudiée la possibilité d’implanter une centrale
solaire photovoltaique en ombriéres, une borne de recharge des véhicules électriques et un
abri sécurisé pour le stationnement des vélos, ces éléments seront rediscutés et définis au
démarrage de la mission.

Communauté de Communes Coeur de Savoie
Programme des travaux envisagés — Mission d’études et de Maitrise d’ceuvre aire covoiturage La Chavanne



Localisation du ténement disponible pour I’établissement de I’aire de covoiturage

Direction commune
de Montmélian

Pont 3
traversant —
I’Isére

.. Direction

commune de
La Chavanne

Entrée de l'aire

L’acces envisagé se ferait au niveau du giratoire en extrémité du franchissement de I'lsere
par I'accés actuel au parking et au batiment du péage.

2 Contenu de la mission

La mission se compose d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle.

A) Tranche ferme

Cette phase doit permettre d’établir la faisabilité de cet aménagement et permettre a la
collectivité de se positionner sur sa réalisation effective.

Cette tranche devra permettre de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par
la maitrise d’ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site,

- Prendre en compte le trafic routier du secteur et permettre un accés sécurisé a l'aire
de covoiturage et n’entravant pas la fluidité du trafic existant,

- Proposer la signalétique adaptée afin de permettre le rabattement vers 'aire de
covoiturage,

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,

- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financieres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs
traduisant les éléments majeurs du programme; en présenter les dispositions
générales techniques envisagées; en indiquer les délais de réalisation, les colts
associés,

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du
programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et
géotechniques, environnementales ou autres complémentaires.
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Elle doit donc aboutir a I'établissement :

- d’'un programme d’aménagement et d’équipement de I'aire de covoiturage
(caractéristiques géométriques, types de revétements, équipements connexes,
équipements de sécurité, sécurisation des intersections avec le réseau routier,
traitement des eaux de ruissellement, éclairage du parking, ...)

- d’une estimation des co(ts d’aménagement et d’entretien,

- des modalités de mise en ceuvre de la réalisation de I'ouvrage et de son entretien
ultérieur (phasage, ...),

- d’une analyse et, le cas échéant, d'une alerte sur les difficultés techniques et
juridiques a explorer : géotechniques, hydrauliques (ruissellement),
environnementales, etc.

La zone du tracé n’étant pas couverte par un relevé topographique, le prestataire devra
intégrer la réalisation de ce relevé a sa proposition technique et financiere.

Si le prestataire juge nécessaire la réalisation d’études complémentaires non prévues, il
devra avertir au plus t6t le maitre d’ouvrage et lui fournir tous les éléments nécessaires pour
les consultations éventuelles a lancer.

Le prestataire aura notamment en charge de définir en concertation avec le maitre
d’ouvrage et I’APRR, I'emprise nécessaire a la réalisation de l'aire de covoiturage. Celle-ci
sera a détacher de la contenance totale d’une parcelle avant bornage et cession par I’APRR.

La mission implique la concertation avec les différents acteurs de I'opération : élus des
communes concernées, Communauté de communes Cceur de Savoie, APRR, ....

Le prestataire devra proposer des solutions techniques visant a pérenniser et fiabiliser les
investissements de la collectivité, réduire les aléas de fonctionnement des ouvrages tout en

considérant les contraintes relatives aux aménagements existants et a la topographie.

Ombriéres photovoltaiques :

La tranche ferme doit permettre d’établir également la faisabilité d’ombrieres
photovoltaiques sur les parkings de cette aire de co-voiturage et de permettre a la
collectivité de se positionner sur sa réalisation effective.

La couverture photovoltaique installée assurera une production d’électricité qui sera
raccordée au réseau national d’électricité.

Ce projet, s'il est réalisé, permettra :
e De valoriser des surfaces de stationnement artificialisées en lien avec les objectifs du

SCOT de Métropole Savoie approuvé le 8 février 2020 et notamment sa volonté de
« Doter les espaces et ouvrages de stationnement d’une couverture solaire : Parking
en surface : au moins 50% des places a partir d’un seuil de 40 places »

e De participer a la production d’une énergie renouvelable locale en lien avec la
labellisation TEPOS de la Communauté de communes Coeur de Savoie visant a
atteindre I'équilibre entre la consommation et la production d'énergie a I'échelle du
territoire a I'horizon 2050.

e D’offrir un service « voiture a I’abri » aux utilisateurs de ce parking de co-voiturage.
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L’étude devra permettre de :

Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires, techniques et
financieres

Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du
programme et du site (dimensionnement de [linstallation, caractéristiques
dimensionnelles, raccordement, codts...)

Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs
traduisant les éléments majeurs du programme; en présenter les dispositions
générales techniques envisagées; en indiquer les délais de réalisation, les co(ts
associés,

Elle doit donc aboutir a I’établissement :

d’un programme détaillant les modalités de réalisation de ces équipements intégrant
notamment les contraintes liées au manceuvres des véhicules en lien avec la
structure des ombrieres, la hauteur des installations au regard des véhicules a
stationner, la durabilité des installations ainsi que la possibilité de remplacement des
composants dans la durée.

d’une estimation des colts d’investissement et d’entretien permettant de définir
I’équilibre économique de I'opération,

des modalités de mise en ceuvre de la réalisation de |'ouvrage et de son entretien
ultérieur (phasage, ...),

d’une analyse et, le cas échéant, d’'une alerte sur les difficultés techniques et
juridiques a explorer : par exemple liées a I'obtention des autorisations d’urbanisme,
aux modalités liées a I'obtention du tarif de vente de I’électricité produite.

B) Tranche optionnelle

Il s’agit ici d’'une mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de 'aire de covoiturage :

Avant-projet sommaire (APS) ;

Avant-projet définitif (APD) ;

Etudes de projet (PRO) ;

Assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
Visa des études d’exécution établies par les entreprises (VISA) ;

Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ;

Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) ;

Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement (AOR).

Option : mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation des ombriéres photovoltaiques:

Avant-projet sommaire (APS) ;

Avant-projet définitif (APD) ;

Etudes de projet (PRO) ;

Assistance au maitre de |I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
Visa des études d’exécution établies par les entreprises (VISA) ;

Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ;

Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) ;

Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement (AOR).
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C) Missions complémentaires :

Le candidat sera en charge de la constitution et du dép6t des dossiers de demande de
permis d’aménager, ou autre autorisation d’urbanisme ainsi que tous les dossiers en lien
avec 'accessibilité et la sécurité éventuels.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d’autres autorisations administratives, le
prestataire assiste le maitre d’ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour
effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Le prestataire assure, de facon générale, et pour toute les phases de la mission,
I'organisation, I'animation, et le compte-rendu des réunions auxquelles il assiste.

Certaines études complémentaires seront nécessaires durant les phases d’études et de
travaux, notamment :

Etude hydrologique :

En fonction des solutions techniques envisagées concernant l'infiltration des eaux pluviales,
une étude hydrologique pourra étre commandée par le maitre d’ouvrage. Le prestataire
devra fournir au maitre d’ouvrage tous les éléments nécessaires pour la consultation et se
tiendra a disposition du bureau d’études mandaté pour tout renseignement nécessaire.

Raccordement aux différents réseaux :

La mission du prestataire comprend les demandes de renseignements auprés des
gestionnaires de réseau et |'assistance au maitre d’ouvrage dans les relations avec les
concessionnaires de réseaux.

Le prestataire entreprend pour le compte du maitre d’ouvrage, les contacts et réunions
nécessaires afin d’aboutir a I'amenée et au raccordement des différents réseaux si
nécessaires.

Etudes géotechniques :
Le prestataire devra élaborer le cahier des charges pour la réalisation de I'étude
géotechnique permettant au maitre d’ouvrage de lancer une consultation.

3) Rendu

Un dossier complet, comprenant le cas échéant les plans, coupes et estimations, est a rendre
a lissue de chaque phase. Il devra étre remis en un exemplaire papier couleur pour
validation. Les fichiers informatiques correspondants seront transmis apres validation et
modifications éventuelles.

4) Compétences attendues

Au regard de la nature de la mission attendue (tranches ferme + optionnelle) il est
indispensable que le prestataire retenu, répondant seul ou en groupement, dispose des
compétences et connaissances nécessaires en matiere de :
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- Travaux publics, voirie et réseaux divers,

- Maitrise d’ceuvre et accompagnement de la collectivité pour la réalisation d’aire de
covoiturage, y compris sur les aspects financiers (notamment entretien ultérieur, ...),

- Gestion des flux et trafics routiers

- Etudes photovoltaiques.

5) Réunions

Outre les réunions de suivi de chantier en phases DET, OPC et AOR des tranches
optionnelles, la mission comprendra au minimum les réunions suivantes :

Réunion de démarrage :
- 1 réunion de lancement et de présentation du déroulement de la mission pour
récolter I'ensemble des informations et des souhaits de la collectivité.

Réunions intermédiaires :
o Tranche ferme :
- 1 réunion de rendu et de validation,

o Tranche optionnelle :
- 1 réunion de travail avec la collectivité en phase AVP + 1 réunion de concertation
avec I'ensemble des partenaires,
- 1réunion de travail avec la collectivité en phase PRO,
- 1 réunion de validation des documents de consultation par la collectivité,
- 1 réunion de commission d’attribution pour le choix du ou des attributaires,
- 1 réunion de négociation éventuelle avec les candidats.

6) Planning

Si les conditions sanitaires le permettent, la tranche ferme sera réalisée a compter du mois
de juillet 2020, pour une livraison compléte en octobre 2020.

La tranche optionnelle pourra, le cas échéant, étre levée a l'issue de la tranche ferme. Le
choix de prendre ou non |'option « ombriéres photovoltaiques » sera effectué au méme
moment.
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