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1. PREEMBULE - ELEMENTS DE CONTEXTE

1.1.  La Communauté d'Agglomération de I'Ouest Rhodanien

La COR est un établissement public de coopération intercommunale : un EPCI.

Elle regroupe ses 34 communes d'un seul tenant espace de coopération et de solidarité, la COR est dotée
de compétences transférées par les communes.

L'ensemble des informations et compétences de la COR sont présentées sur le site internet
www.ouestrhodanien.fr

1.2. Historique des démarches de Développement Durable

La Communauté de I'Ouest Rhodanien est investie depuis plusieurs années (8 ans) au sein du Beaujolais
Vert (Association loi 1901) dans le cadre du développement économique DURABLE de son territoire. Le
Beaujolais Vert est une association loi 1901 créée en 2001, regroupant des acteurs publics et privés. Son
objet est de conduire des projets de territoire, comme le programme européen Leader depuis 2002. Le
Beaujolais Vert est reconnu comme le laboratoire d'innovation et d'expérimentation pour I'ensemble du
Pays Beaujolais qui porte le programme LEADER.

Le Beaujolais Vert était composé, avant le 1er janvier 2014, de 4 Communautés de Communes, 3 d'entre
elles forment aujourd’hui la COR.

Le Plan Climat énergie territorial volontaire du Beaujolais Vert est un véritable outil inscrit depuis la
candidature au LEADER de 2009 & 2012. Soutenu par I'ADEME, le territoire a pu conduire de hombreuses
expérimentations et actions autour du développement des circuits courts agricoles et forestiers, de la
sensibilisation au développement durable et aux énergies renouvelables ainsi qu'd la maitrise de I'énergie
a travers I'urbanisme, I'habitat, I'éclairage public, I'accompagnement des acteurs...Ces trois années de
dynamique « énergie-climat » menées parallélement au programme LEADER ont également permises de
constituer un véritable réseau d'acteurs locaux, publics et privés.

Le Beaujolais Vert a été retenu en 2013 par I'ADEME et la Région Rhéne-Alpes comme le 1¢ territoire
lauréat de I'AMI « Territoire a énergie positive »_de la Région.

Un TEPos est un territoire qui, & I’horizon 2050, souhaite produire au moins autant d'énergie renouvelable
qu'il consomme.

En partant d'un bilan complet des consommations d'énergies et les émissions de CO2 du territoire, les
collectivités a I'initiative du projet animent un réseau d'acteurs locaux pour les amener a réduire de moitié
leurs besoins en énergie et a développer leur production a partir de ressources renouvelables.

Parallélement & la continuité des actions du Plan Climat énergie Territorial, il s'agit de conduire une
démarche et d'engager tous les acteurs du territoire pour constituer un plan d'action efficace et une
stratégie énergétique ambitieuse.

En 2010, la facture énergétique du territoire pour nous approvisionner en électricité, carburant et chaleur
représentait 110 millions d’euros par an, soit 1 320 GWh.

Siles tfendances observées sur le prix des énergies au cours des dix dernieres années se poursuivent, le prix
moyen de I'énergie pourrait étre amené & doubler au cours des dix suivantes. Cela se tfraduirait par une
dépense énergétique pour le territoire de I'ordre de 230 millions d'euros par an en 2023.


http://www.ouestrhodanien.fr/

La question de I'énergie dans les territoires ruraux est une problématique centrale pour la décennie & venir

c'est une source de vulnérabilité importante pour le territoire, en particulier avec l'extension
progressive de la précarité énergétique, la contrainte de mobilité des ménages (maintien de la
population).

C'est également une source de développement économique importante gréce aux ressources
naturelles et renouvelables présentent sur notre territoire.

La ftransition énergéfique, peut élre vue comme une formidable opportunité de développement
économique, en réaffectant les ressources financiéres liées a I'achat de ressources énergétiques vers de
l'investissement dans les fravaux d'économies d'énergie et de la production locale renouvelable.

Du fait de la fusion des Communautés de Communes du Pays d'Amplepuis-Thizy, du Pays de Tarare, et de
la Haute Vallée d' Azergues, la Communauté d'Agglomération de I'Ouest Rhodanien compte plus de
50 000 habitants au 1er janvier 2014. A ce titre, elle fait partie des nouveaux obligés pour I'élaboration d’'un
Plan Climat Air Energie Territorial. L'élaborafion du nouveau PCAET & I'échelle de la COR a été
officiellement lancée en octobre 2016 pour une durée d’environ 18 mois. Associé & un processus Cit'ergie,
le PCAET est considéré comme un outil infermédiaire de plus court terme mais qui renforce et mettra & jour
la stratégie énergétique de long terme et le plan d'action TEPos. lIs renforceront les enjeux d'exemplarité
de la COR, de qudlité de I'Air, de Climat et d’Energie.

1.3. Le développement du Photovoltaique

L'énergie solaire photovoltdique a été clairement identifiée comme une solution idéale & long terme, et
donc un axe de développement prioritaire des aujourd’hui.

Les collectivités territoriales, comme la COR, ont un réle majeur & jouer dans la promotion de la maitrise de
I'énergie et le développement des énergies renouvelables. En plus de traduire les engagements nationaux
pour cette filiere sur leur terrain, leurs responsabilités vont au-deld car le développement local de cette
filiere doit s’accompagner d'une réflexion globale sur le territoire et ses gisements, et sur I'implication des
différents acteurs locaux comme les consommateurs d'énergie.

De plus, les collectivités teritoriales disposent d'un important patrimoine béati dont certaines toitures et
infrastructures peuvent étre équipées de panneaux solaires photovoltaiques.

En 2013, dans le cadre de la mise en place de I'ambition TEPos du Beaujolais Vert, la COR a conduit une
étude de potentiel en énergies renouvelables simulant le mixe énergétique du territoire & 2050. L'étude de
potentiel de production d'énergies renouvelables du territoire montre que le potentiel photovoltaique est
fort et pourrait représenter a I'horizon 2050, 27 % du mix énergétique qui permettrait d'équilibrer nos
consommations d'énergie (consommation préalablement divisée par deux).

A I'horizon 2020, le plan d'actions TEPos vise une augmentation de 20 % de la production d'énergies
renouvelables du ferritoire.

La production d'électricité du territoire représente aujourd’hui 0.26 % de la consommation, avec une
production de 1.6 GWh/an.

Afin de répondre & I'ambition TEPos en matiére de photovoltaique, atteindre 27 % de notre mix
énergétique a I'horizon 2050 signifie :
Produire 187 GWh soit 170 MWc
Soit I'équivalent de 136 ha ou 1.36 km? de panneaux (0.18 % de la superficie totale du Beaujolais
Vert)

En 2016, la COR a conduit plusieurs ateliers réunissant des acteurs publics et privés afin d’entamer une
phase de déploiement du photovoltdique sur le territoire.



Lors de ces différents ateliers une soixantaine de projets ont été repérés et étudiés en phase
d'opportunités. Sur les 60 projets étudiés, 33 d'entre eux s'averent viables techniqguement et
économiguement.

Pour que ces actions ne restent pas symboliques mais s'inscrivent bien dans une dynamique de
massification, ainsi que pour permettre au territoire de bénéficier des retombées économiques des outils
de production, il apparait nécessaire de structurer des sociétés en capacité de porter les projets.

Plusieurs types de structures juridiques permettent ce type de développement. L'actualité Iégislative
récente (loi sur la transition énergétique) a mis en lumiére le besoin pour les collectivités de recourir & des
structures juridiques leur permettant d'encourager le développement des énergies renouvelables sur leur
territoire, tout en faisant appel & la participation citoyenne. En effet, I'ancrage territorial des projets favorise
leur acceptation, qu'ils soient a 'initiative des citoyens ou des acteurs publics.

En 2017, la COR souhaite poursuivre les études réalisées sur les 33 projets repérés mais également entamer
une importante phase d’animation auprés des acteurs privés et des citoyens afin d'identifier de nouveaux
projets et de développer I'implication des citoyen:s.

Ceftte mission s'inscrit dans une logique territoriale avec comme objectif primordial : enclencher une phase
opérationnelle tout en programmant le futur « effet boule de neige ».

A cette fin, la COR a décidé, grace au soutien financier de I'Etat a fravers la convention « Territoire a
énergie Positive pour la Croissance Verte » de s'attacher les services d'assistant(s), compétent(s) dans le
domaine de I'énergie solaire photovoltaique, pour analyser, rechercher et proposer les solutions
techniques, juridiques et financiéres les plus pertinentes. Cette mission d’AMO a été remportée par
I'association CoopaWatt en septembre 2017 jusqu’en 2019.

Cette mission, essentiellement centrée sur la création d'une société locale d'investissement et de ce fait
sur la mobilisation citoyenne a permis & la COR de réaliser plusieurs études d'opportunités et de faisabilités
photovoltaique sur son propre patrimoine et sur le patrimoine de ses communes membres.

L'objet du présent marché sera de poursuivre les études sur le pafrimoine public (le marché avec
I'association CoopaWatt étant centrée sur les autres maitres d'ouvrages) et d'accompagner la COR en tant
que maitre d’ceuvre jusqu’a la réception de ses installations.



2. OBJECTIFS

L'objectif final de la mission est la réalisation d'installations photovoltaiques sur le patrimoine de la COR et
de ses communes & hauteur de 1 million d'euros (soit en premiére approche, +/- 25 installations et environ
IMWCc - chiffre a préciser lors des différentes études et phases de prise de décisions).

Le projet porte sur les études préalables et sur la réalisation d'installations photovoltaiques sur divers
infrasfructures et batiments existants.

Le présent marché est un marché a bon de commande.
Planning prévisionnel : Le démarrage des prestations est prévu en mars 2018 (dés I'attribution du marché)

et les travaux devront étre réceptionnés pour mars 2019 (une subvention départementale implique que les
paiements soient terminés et la demande de versement de la subvention sollicitée).



3. CONTENU DE LA MISSION

3.1. Périmetre

Le périmetre de la mission concerne exclusivement le périmétre de la COR et ses 34 communes.
L'intervention concernera exclusivement les infrastructures et le patrimoine public.

3.2. Contenu détaillé de la mission

Afin d'enclencher la mise en ceuvre concrete de la transition énergétique sur son territoire, la COR a
décidé de développer plusieurs installations photovoltaigues sur son patrimoine ainsi que sur le patrimoine
de plusieurs de ses communes volontaires. Elle bénéficie d'une subvention du Département du Rhéne qui
impligue un calendrier opérationnel restreint. En effet, les factures doivent étre acquittées en mars 2019.

Comme précisé en préambule, plusieurs sites sont d'ores et déja repérés et les études de faisabilités
réalisées dans le cadre d'une précédente mission d'étude et AMO pour lagquelle le marché est encore en
cours mais plus spécifiguement sur la structuration d'un véhicule de portage territoriale (société locale
publique-privée d'investissement dans les EnR).

La présente mission devra se coordonner et repartir des éléments fournis par cette premiere AMO et
poursuivre les projets uniqguement pour ceux fléchés sous maitrise d'ouvrage de la COR (uniquement des
batiments publics).

La mission réalisée par le titulaire est une mission de maitrise d'ceuvre sur plusieurs sites intégrant les
éléments suivants, au sens de la loi MOP :

Etude de faisabilité

Etudes de diagnostic (DIAG)

Etudes d'Avant-Projet (AP)

Etudes de projet (PRO)

Assistance pour la passation des contrats de travaux

Visa des études d'exécution (VISA)

Direction de I'exécution des contrats de travaux

Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de parfait achévement
Mission d’assistance au raccordement de I'installation

Dans certains cas, cette mission s'intégrera a la suite d'une étude de faisabilité réalisée par un bureau
d'étude spécialisé.
Il est rappelé que le marché est un marché a bon de commande consistant en la réalisation des études

jusqu'd l'achévement de la mission d'AOR, et incluant I'établissement du dossier d'autorisation
d'urbanisme, ainsi que I'assistance dans le raccordement.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres regroupe les prescriptions techniques particulieres
relatives & la réalisation d'installations photovoltaiques.

Les prestations a la charge du Titulaire comprennent :

La conception des installations en fonction des données fixées par le présent CCTP, y compris la
constitution des pieces nécessaires & I'obtention du permis de construire ;

Le suivi de la construction compléete des installations ;

La mise en route des installations et I'exécution des essais en cours de fravaux et des essais de
garantie.



3.2.1. Les étapes réalisées

6 sites (foiture env. 100 kWc cumulés — de 7 a 36kWc) sont aujourd’hui validés par la COR et 10 autres
projets sont en cours de finalisation d'étude de faisabilité (tous ne seront peut-étre pas retenus pour un
passage en phase fravaux).

Les études de faisabilité réalisées seront mises & disposition du titulaire du marché.

La COR enfame en ce moment méme une phase de coniractualisation avec ses communes sur lesquelles
des projets sont retenus suite a I'étude de faisabilité.

La COR a contractualisée avec ENEDIS afin d'obtenir une préfaisabilité du raccordement des projets au
réseau (codes couleurs, puissance maximale...).

3.2.2. Spécifications communes

L'occupation des batiments concernés est multiple.

Les études et travaux seront réalisés en site occupés. Le titulaire du marché prend en considération tous les
enjeux liés & une intervention en site occupé, et aura la charge de piloter et organiser les échanges entre
les entreprises et les occupants. Le bon déroulement de la co-activité, ne devant perturber qu’au
minimum le bon fonctionnement des services occupants les sites, est de la responsabilité du titulaire.

3.2.3. Les études de faisabilité

Les études de faisabilité seront réalisées conformément au cahier des charges de I' ADEME.

A lissue d'une visite d'investigation (la COR sera «intermédiaire » entre les communes et le titulaire du
marché), une analyse des données recueillies sur le site permet de rédiger un rapport faisant état des
résultats de I'analyse.

Ce rapport comprend les points suivants :

- Présentation de I'établissement étudié (surface, équipements électriques)
- Principales Installations techniques
- Présentation du projet de production d'électricité par panneaux photovoltaiques

» Puissance installée ;

*  Matériels utilisés (générateur, raccordement, onduleur,...) ;

*  Mode de fonctionnement de l'installation photovoltaique par rapport aux besoins du
batiment ;

*  Raccordement de l'installation au réseau électrique ;

* Convention de raccordement EDF (prix de rachat, comptage....) ;

*  Quantité prévisionnelle d'électricité produite et consommée par mois sur une durée de un
an, part prévisionnelle de la production d'origine renouvelable sur la consommation
globale ;

* Chiffrage de I'investissement ;

* Recettes d'exploitation ;

* CoUts d'exploitation et de maintenance.

- Intégration des modules photovoltaiques dans le batiment :

» Détermination et argumentation quant aux lieux d'implantation (I'accent sera mis sur la
bonne intégration des générateurs sur le batiment) ;

* Localisatfion et surface respective ;

* Plan de masse ;

*  Masques éventuels.



Les résultats résumés au niveau du rapport d'étude :

3.24.

Présentation sommaire des résultats du dimensionnement de l'installation photovoltaique sont
présentés au maitre d'ouvrage.
Les différents documents nécessaires & ses dossiers de demande de subvention lui sont fournis.

Les études de diagnostic (DIAG)

Les etudes de diagnostic permettent de renseigner le maiire de I'ouvrage sur I'état de I'ouvrage et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet de :

Etablir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre au maitre d'oeuvre tous
les renseignements en sa possession concernant I'ouvrage, son environnement, ses performances
et son fonctionnement. Le maitre d'ceuvre est chargé, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés
nécessaires & |'établissement de cet état des lieux ;

Réaliser I'ensemble des vérifications nécessaires concernant la structure des ouvrages sur lesquels il
est prévu d'implanter l'installation photovoltaique. Les études de structures sont réalisées et utilisées
sous I'entiére responsabilité du maitre d'oeuvre, qui devra par ailleurs obtenir les validations du
contréleur technique ;

Procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes et reglements en vigueur ;

Permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de I'installation ainsi qu'une estimation
financiere et d'en déduire la faisabilité et rentabilité de I'opération ;

Proposer des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de
mise en ceuvre ;

Proposer, éventuellement, des études et opérations complémentaires d'investigation des existants.
Les données et confraintes du programme sont & fournir par le maitre de I'ouvrage dans les
mémes conditions que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus.

Documents a remettre au maitre de 'ouvrage :

Etat des lieux portant sur I'ouvrage, sa conception, I'historique d'utilisation, sa performance, son
environnement et contraintes extérieures (fonciére, urbanisme, ...), son utilisation ;

Descripfif clair et concis de la structure ;

Schéma cbté de la structure ;

Appréciation sur I'état de la structure ;

Photos ou illustrations de la structure et des détails présentant une importance particuliere dans
I'évaluation de la capacité da résister aux charges de l'installation photovoltaique ;

Evaluation de la charge maximale que peut supporter la structure présente, de maniere &
adapter le projet envisagé si nécessaire (modification de I'implantation et/ou de la surface de
panneaux implantés) ;

Au terme de cette étude, le maitre d'ceuvre met & jour le bilan financier de I'installation étudiée.



3.2.5. Etudes d’'avant-projet (uniquement pour les puissances supérieurs & 100kWc)

Les études d'avant-projet, fondées sur la solution retenue suite aux études de faisabilité et approuvées par
le maitre de I'ouvrage, seront réalisées apres la visite du site concerné.

Elles ont pour objet de :

- Relever des cotes et métrés des ouvrages concernés par l'installation photovoltaique, I'isolation, la
sécurisation de la toiture, I'éventuel désamiantage, la sécurisation de la toiture, et les travaux
d'aménagement ou création de locaux pour I'implantation d'onduleurs ;

- Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires et en particulier de celles de la structure ou du sous-sol éventuellement
effectuées ;

- Opfimiser ou adapter la solution retenue ;

- Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages
et leurs licisons, contréler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme ;

- Proposer une implantation des équipements ;

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes identifiées ainsi qu'avec les
différentes réglementations ;

- Etablir 'estimation du coGt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie de
l'ouvrage et nature de tfravaux, et en indiquant I'incertitude qui y est attachée compte-tenu des
bases d'estimation utilisées ;

- Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne la structure de la toiture, le
sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation ;

- Permettre au maitre de I'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en
arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction des colts
d'investissement, d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de réalisation et de
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

- Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre produira, en particulier, une étude technique et économique de Iinstallation,
s'appuyant sur les éléments précédemment listés, dont I'objet est de proposer I'implantation optimale des
équipements photovoltaiques, de maniére a optimiser le productible et le temps de retour sur
investisssment de I'installation. La décision de poursuivie ou non la mise en ceuvre du projet sera
principalement basée sur le résultat de cette étude.

Le rapport d'AVP devra comprendre les éléments suivants :

- Une présentation des différentes hypothéses envisagées et les simulations rapides de production,
co0t, et rentabilité associées.
- Concernant la ou les hypothéses les plus intéressantes :
o L'indication de la puissance ou fourchette de puissance pouvant étre installée sur la
surface retenue ;
o Laprésentation des équipements d'intégration ou supports envisagés ;
o Laprésentation des modules photovoltaiques envisagés ;
o L'enveloppe globale envisagée ;



- Un plan général d'implantation des équipements ou éventuels ouvrages complémentaires,
présentant notamment les modules photovoltaiques, les onduleurs et armoires électriques, les
cheminements de cdbles jusqu’'en limite de propriété ou TGBT selon le raccordement ; les
éventuelles études de génie civil ;

- Une estimation, par poste, des colts estimés de I'opération, identifiant les différences entres les
hypotheses envisagées, en intégrant les éventuels colts de renforcement ;

- Une estimation par poste des coUts et des préconisations de maintenance et exploitation de
I'installation et les modalités de suivi d'exploitation envisagées ;

- Une estimation de la durée des travaux et opérations de raccordement, ainsi que le détail des
principales étapes de réalisation.

Dossier pour autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) :

Le dossier pour autorisation d'urbanisme (hors CERFA réalisé par la COR) est établi par le titulaire (dans le
cadre de cet élément AVP) pour la globalité des ouvrages le nécessitant, d la suite de I'établissement de
I'AVP, et aprés validation de la maitrise d’ouvrage.

Cet élément de mission fait partie de la tranche optionnelle et non de la tranche ferme.

Le dossier comprendra tous éléments nécessaires notamment les plans précisant les dimensions, les
niveaux, les ouvertures, les facades des batiments.

En tout état de cause, I'ensemble des ouvrages, batiments et aménagements, devra se conformer au
réglement du PLU en vigueur.

Le fitulaire devra également se soumettre, le cas échéant, aux modifications exigées par les services
responsables de la déliviance de I'autorisation d'urbanisme, sans qu'il puisse prétendre & une révision du
montfant de la proposition initiale.

3.2.6. Etudes de projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le
maitre de I'ouvrage, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet comprennent entre autre :

- Une simulafion actualisée et détaillée de la production d’'énergie de l'installation, permettant
d'estimer précisément les recettes réalisées. L'ensemble des hypothéses techniques et financieres
seront présentées. Le maitre d'ceuvre tiendra compte des éventuels évents ou cheminées en
toiture et proposera des solutions pour limiter leur impact sur l'installation ; le cas échéant, il
proposera les dispositions nécessaires pour les supprimer.

- Un descriptif estimatif présenté sous la forme d'une Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
distinguant chacun des éléments de I'opération (modules PV, onduleurs, accessoires, reprise de
I'étanchéité si nécessaire, dispositifs de comptage, raccordement, systéeme d'intégration...).

- Le planning prévisionnel détaillé et I'échéancier associé.

- Les plans de détail présentant les particularités de l'installation photovoltaique ou des travaux
complémentaires.

- Une synthése le cas échant des remarques et demandes formulées par les occupants, usagers, ou
gestionnaires des batiments ou équipements concernés, notamment sur le déroulement du
chantier.

- Une note précisant la méthodologie envisagée pour la pose des équipements (échafaudages,
nacelles...) et notamment les mesures spécifiques & prendre pour les usagers du bdatiment
pendant le chantier et I'exploitation de la centrale.



- Une note permettant de justifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la
résistance des ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre

soumis ;

- Le détail des dispositions générales et les spécifications techniques des équipements et logiciels
répondant aux besoins de I'exploitation ;

En outre, lorsque, apres mise en concurrence sur la base de I'avant-projet ou sur la base des études de
projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation a été
proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de I'ouvrage, les études de projet doivent
étre complétées pour :

(@)

Assurer la cohérence de foutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;

Etablir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet
définitif établi par le maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

Le rapport de la mission PRO doit également comporter les éléments suivants :

- Dossier graphique des plans et coupes de I'avant-projet, en distinguant :

0]

un plan général d'implantation des équipements, de détermination des caractéristiques
géométriques de ceux-ci, permettant précisément de visualiser les emprises et
implantation de I'ouvrage. Ce plan contiendra I'ensemble des axes précis, et la définition
de I'ensemble des profils en fravers de I'ouvrage ;

Un plan de synthése définissant précisément les emprises nécessaires & I'ouvrage public
ou privé, les servitudes et maitrises fonciéres nécessaires avec indication des surfaces
concernées ;

Les coupes et perspectives permettant de justifier I'intégration du projet, la définition du
parti architectural et paysager ;

Une vue en plan des réseaux: pour chaque type de réseaux, définissant le
dimensionnement des réseaux, les cotes fonctionnelles de radier et de surface des
ouvrages, le positionnement précis et I'implantation des ouvrages visibles en surface
(bornes, coffrets, mats d'éclairage,...).

- Dossier technique de I'ouvrage, comportant :

@)

@)

(@)

Une notice présentant les choix techniques et architecturaux de I'ouvrage ;

La justification des conformités réglementaires de I'ouvrage ;

L'évolution par rapport a I'avant-projet en réponse aux cibles d'optimisation du maitre de
I'ouvrage ;

Les notes de dimensionnement permettant de définir précisément les caractéristiques
techniques et fonctionnelles de I'ouvrage : surface, puissance, production...

- Dossier des estimations, comportant :

@)

Un justificatif de I'évolution entre I'estimation Projet du maitre d'ceuvre, le colt prévisionnel
des travaux validé par le maitre de I'ouvrage (issus de I'AVP), les pistes d'optimisation
ayant été explorées et les principales incertitudes, les aléas prévisibles en phase
d'exécution et de chantier.

- Dossier des annexes, comportant :

(@)

Les études annexes utiles a la compréhension du dossier, permettant de fournir les
renseignements qui ont servi de base au projet. Celles-ci se limiteront dans la mesure du
possible aux extraits suffisants pour la compréhension.

L'ensemble des contacts et procés-verbaux des réunions avec le maitre de I'ouvrage et
les concessionnaires associés.



3.2.7. Assistance supplémentaire

Le maitre de I'ouvrage pourra solliciter le fitulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux études
réalisées mais également il pourra lui demander d'apporter son concours aux entreprises de bdatiments
pour toute question, assistance technique et/ou transfert de compétence dans le cadre de la construction
de I'ouvrage.

Appel d'offre de la CRE

La COR étudie en ce moment deux projets d'ombriéres de parking photovoltdique de +/- 500 kWc
chacune. Le titulaire devra assister la COR pour candidater a un appel d'offre de la CRE (le marché de
maitrise d'ceuvre pour la phase travaux ne concernera pas les projets concernés par I'AO CRE). |l devra
donc également proposer un accompagnement de la COR pour I'étape du dépdt de PC (et CERFA) et
éventuellement I'étude d'impacts au cas par cas si celle-ci est demandée par la sous-préfecture.

Subventions

Le fitulaire devra aussi prévoir un temps d'assistance & I'élaboration des dossiers de demande et de
paiement des subventions.

Bureau de controle

La plupart des batiments publics concernés sont des ERP. Un bureau de contrdle sera recruté en direct par
la COR. La maitrise d'ceuvre assistera la COR afin d'anficiper cette commande et de dimensionner le
besoin. La maitrise d'ceuvre devra se coordonner avec ce dernier pour validation des études de faisabilité
pour les ERP ou ERT.

3.2.8. Assistance pour la passation des contrats de travaux

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base
des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

o Préparer, s'ily alieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

o Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise
d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour
cette consultation. Le dossier est différent selon la dévolution prévue par marchés séparés ou a
des entreprises groupées ou a I'entreprise générale ;

o Analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes & ces offres.

o Procéder & la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,
analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d'omissions, d’erreurs ou
de contradictions normalement décelables par un homme de I'art. Etablir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisées dans le reglement de la consultation ; la partie financiére de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coOt prévisionnel des
fravaux.

o Préparer les mises au point nécessaires pour permetire la passation du ou des contrats de
fravaux par le maitre de I'ouvrage.

Cette mission comprend deux phases dont les livrables sont décrits ci-dessous.

Phase de constitution du dossier de consultation des entfreprises. Cette phase contient la fourniture
des piéces techniques du marché, ainsi que I'assistance du maitre de I'ouvrage dans I'élaboration
des pieces administratives nécessaires :



o

Une grille de critéres renseignant le CCAP (contenu des prix, contraintes  inclure dans les
prix du marché, index proposés pour les révisions de prix, limite des travaux dévolus &
I'entrepreneur et travaux connexes & prendre en compte,...) ;

o Une grille de critéres renseignant I'acte d'engagement (tranches de travaux, conditions
de délais proposées...) ;

o Lesrenseignements permettant au maitre de I'ouvrage d'établir I'AAPC ;

o Une proposition de grille de criteres et systeme de pondération/notation établi suivant les
enjeux de I'ouvrage en matiére de technicité, délais, contrdle des coUts...pour renseigner
le RC établi par le maitre de I'ouvrage ;

o Une proposition de CCTP par lots de consultation ;

o Une estimation confidentielle de la maitrise d'ceuvre, décomposée selon les lots
techniques et les tranches de fravaux ;

o Un cadre de détail estimatif et un bordereau des prix, ou un DPGF, décomposés selon les
lots techniques et les tranches de travaux ;

o L'extrait du dossier projet nécessaire en listant les entreprises pour présenter leurs
candidatures et leurs offres.

Phase d'analyse des réponses des entreprises. La phase « analyse des réponses » comporte l'analyse
des offres et éventuellement, I'établissement d'un dossier de consultation modifié. Le maitre d'ceuvre
établit un rapport dans lequel il précise :

o Son appréciation sur la candidature et 'offre en rapport avec les criteres du réglement de
consultation ;

o Sa proposition de sélection des candidatures ;

o Eventuellement, les éléments de prix qui apparaissent comme anormalement bas et les
motifs de cette qualification ;

o Sa proposition d'attribution du marché avec les options ou les variantes & retenir ;

Le marché de travaux sera passé selon une procédure adaptée. La consultation ne comportera pas deux
phases distinctes de dépbdts de candidature et sélection des candidats puis de remise et analyse des
offres. Les candidats seront invités & présenter leurs candidatures et remettre leurs offres en une seule
phase.

Une phase de négociation sera réalisée. Le maitre d'ceuvre rédigera les questions d poser aux candidats
et procédera d son analyse.

Afin de justifier son choix et détailler son analyse, le maitre d'ceuvre prévoira une réunion de présentation
de son rapport d'analyse.

Une mise & jour des différentes étapes pourra étre proposée par le titulaire afin de tenir le calendrier.

3.2.9. VISA des études d’exécution

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre de I'ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet effectué par le maitre
d'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

Les documents & remettre pour cette mission sont :

La liste des plans visés par le maitre d'ceuvre, actualisés a I'avancement du chantier avec la date
de réception des plans & viser, la date du visa et les éléments permettant d'identifier les entreprises
et personnes de la maitrise d'ceuvre concernées ;

L'ensemble des notes, remarques et courriers relatifs & la mission VISA permettant au maitre de
I'ouvrage de garder un historique des remarques, modifications demandées et contréles de
conformité au projet. Ce document pourra utilement étre intégré au DOE ;



- L'ensemble des fiches d'agrément de fournitures entrant dans la composition de I'ouvrage visée
par le maitre d'ceuvre avec un tableau de synthese de suivi ;

- L'ensemble des fiches d'agrément des procédures d’'exécution ainsi que le SOPAQ + SOGED
avec les observations du maitre d'ceuvre ainsi qu'un tableau de synthése de suivi.

3.2.10. Direction de I'exécution des contrats de travaux

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

- S'assurer que les documents & produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrafs de travaux, sont conformes aux dits contrafs et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction décelables par un homme de I'art ;

- S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne |'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établiun ;

- Délivrer tous ordres de service et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de fravaux ainsi que procéder aux constats confradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

- Informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final réalisé par
I'entrepreneur, établir le décompte général ;

- Donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en
cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de
réclamation de ou des entreprises.

Cette mission comprend plusieurs phases dont les livrables sont décrits ci-dessous.
3.2.10.1. Phase de « préparation »

Aspects techniques et organisationnels

- Pendant cette période, la maitrise d'ceuvre veile au respect des obligations contractuelles
résultant des Marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou
matériaux (échantillons, prototypes...)

- Le maditre de I'ouvrage est destinataire de I'ensemble des PV de réunions et correspondances
spécifiques, et est convoqué aux épreuves d'essais qui conditionnent des choix dont il est porteur
(échantillons de revétement, choix de matériel...).

Les documents sont établis suivant les caractéristiques de la mission DET, qui vise d une gestion technique,
administrative et financiére du marché :

Aspects financiers

La maitrise d'ceuvre controle I'état prévisionnel des dépenses établi par I'entrepreneur et adresse au
maitre de I'ouvrage un récapitulatif des projets de décomptes mis & jour des quantitatifs d'exécution.



3.2.10.2. Phase d’'exécution des travaux

La maitrise d'ceuvre s'interdit d’apporter, en cours d'exécution, toutes modifications aux conditions des
marchés signés par le maitre d'ouvrage, sans I'autorisation écrite de ce demier et sans la production de
documents justificatifs et vérification de I'homogénéité de I'ensemble du projet.

Elle doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite réalisation des travaux de rédlisation de
I'ouvrage. Le respect des objectifs doit enfrainer, notamment, les interventions suivantes de la maitrise
d'ceuvre, justifiees par I'ensemble des correspondances, constats et procés-verbaux :

Aspects administratifs

Le maitre d'oceuvre doit :

S'assurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés, tant en plan qu’en
altimétrie, et ce tout au long des travaux ;

Vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des marchés ont
bien été effectuées ;

S'assurer que I'ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier bénéficient d'une police
d'assurance en cours de validité et conforme aux exigences contractuelles ;

Participer, s'il y a lieu, au collége interentreprises d'hygiéne et de sécurité constitué en application
du code du travail et & I'établissement du reglement intérieur ;

Faire procéder & la mise en place du panneau de chantier, établi conformément & la
réglementation en vigueur ;

Préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et & mesure de I'exécution des travaux.

Ordre de service

Fourniture des projets d'ordres de service prescrivant I'ouverture du chantier, signés par le maitre
d'ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent réception ;

Fourniture des projets d'ordres de services et avenants apportant des modifications aux
dispositions des Marchés de travaux, visés ensuite et signés par le maitre d'ouvrage et délivrés aux
entreprises qui en accusent également réception.

3.2.10.3. Organisation — Réunions de chantier

La Maitrise d'oeuvre doit :

S'assurer que les contacts nécessaires avec les avoisinants et acteurs locaux sont réalisés et sont
en phase avec I'organisation du chantier ;

S'assurer du respect du calendrier, tant dans I'avancement des fravaux que dans les dates
d'interventions des différentes entreprises ; prescrire, s'il y a lieu, les pénalités provisoires pour
retard ;

Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier ;

Fourniture du compte-rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et diffusion de celui-ci &
chaque intéressé et au maitre d'ouvrage, au plus tard deux jours aprés la réunion ;

S'assurer, en cours d'exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires, de la
conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particuliérement en matiére de
qualité, quantité, stockage des matériaux, délais et colt, ainsi que de la conformité de la
réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objets du marché, & leur
date d'exécution et de consigner, le cas échéant, ses remarques et observations dans le cahier
de chantier lors de chaque visite inopinée ;

Veiller au respect des prescriptions administratives ;



S'assurer du bon déroulement du contrble intere prévu au marché et proposer si nécessaire au
maitre d'ouvrage des contrdles externes permettant de s'assurer de la qualité ou conformité de
I'ouvrage ;

Prescrire tous les essais et analyse conformément aux spécifications techniques du marché ;
Signaler au maitre d'ouvrage toutes évolutions anormales sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et des dépenses ;

Prendre les initiatives nécessaires dans le cas ou I'exécution n'est pas conforme au projet, aux
dispositions contractuelles des marchés et en informer le maitre d'ouvrage.

3.2.10.4. Gestion financiere des marchés de fravaux en cours d’'exécution

La maitrise d'ceuvre doit :

Tenir & jour I'état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées ;

Vérifier I'avancement des situations des travaux et éventuellement des demandes d'acomptes sur
approvisionnement et d'avances ;

Contréler les demandes de travaux modificatifs et établissement d’avenants éventuels aux
marchés de travaux, en vue de les soumettre d I'approbation et signature du maitre d'ouvrage ;
Proposer, le cas échéant, les provisions sur pénalités provisoires de retard & appliquer aux
entreprises en cours de chantier, conformément aux dispositions confractuelles régissant les
marchés.

3.2.10.5. Reglement des comptes

La maitrise d'ceuvre doit :

Vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les entreprises. Etablir et
proposer au maitre d'ouvrage le décompte définitif des pénalités de retard & appliquer
éventuellement aux entreprises, avec production d'un rapport justificatif. Etablir le projet de
décompte final, I'état du solde correspondant, ainsi que la récapitulation des acomptes déjd
réglés;

Donner son avis, le cas échéant, sur les mémoires de réclamation des entrepreneurs et assister le
maiitre d'ouvrage pour le réglement des litiges correspondants.

3.2.11. Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de
parfait achevement

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

D'organiser les opérations préalables d la réception des fravaux ;

D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'd leur levée ;

De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, & partir
des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des
notfices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en ceuvre.

Cette mission comprend plusieurs phases dont les livrables sont décrits ci-dessous.



3.2.11.1. Réception des ouvrages

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission de maitrise
d'ceuvre consiste & procéder aux opérations préalables & la réception, c'est-a-dire :

- Convoquer les entreprises aux opérations préalables & la réception des travaux ;

- Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite
systématique et détaillée et établir la liste des réserves éventuelles ;

- Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
I'entreprise, recueillir les procées-verbaux correspondants ;

- Dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur et
I'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception ;

- Faire connditre a I'entrepreneur, dans un délai de cing jours suivant la date du procés-verbal, s'il a
ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles ;

- Compte-rendu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :

o Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages n'ayant pas la qualité de finition requise et
contréler leur bonne exécution ;

o Proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des enfreprises, les mises en demeure et
actions prévues aux cahiers des charges des marchés de travaux ;

- Assister, d la demande du maitre d'ouvrage, aux visites de conformité, prescrire et diriger tous
travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées,

- Remettre la notice de fonctionnement des équipements, le carnet d'entretien, la proposition des
contrats d'entretien des installations avec la localisation des appareils et leurs spécifications
techniques.

3.2.11.2. Mission apres réception

La mission de maitrise d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.

A ce titre, les tches confiées & la maitrise d'ceuvre s'énoncent notamment comme suit :

o Constater gqu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le proces-verbal
de levée de réserves dans les mémes conditions que le proceés-verbal des opérations
préalables & la réception,

o Au cours du délai de garantie susvisé, constater les désordres qui apparaitraient pendant
le dit délai.

3.2.11.3. Dossier des ouvrages exécutés

Au titre du présent élément de mission, la maitrise d'ceuvre remet au maitre d'ouvrage les plans qu'elle a
établis pour la conclusion des marchés de travaux qui ont été modifiés.

De plus, la maitrise d'ceuvre recueille aupres des entreprises et transmet au maitre d'ouvrage tous les
éléments dus au fitre de leurs marchés et notamment :

- Les dossiers d'exécution des ouvrages s'ils ont été établis par celles-ci ;

- Lesnotes de calculs ;

- Les nofices de fonctionnement et d’entrefien des ouvrages permettant la mise en service et
I'exploitation des équipements ;

- Les certificats de garantie confractuelle ;

- Les attestations ou procés-verbaux d'essais et d'épreuves, d'analyses et de traitement.



En outre, la maitrise d'ceuvre élabore le dossier relatif & la sécurité et & la santé concernant les risques
professionnels éventuels au cours des interventions ultérieures sur I'ouvrage (non compris dans la mission de
base)

3.2.12. Mission d’assistance au raccordement

Le prestataire, mandaté par le maitre d'ouvrage, assistera celui-ci pour la demande de raccordement au
réseau de distribution des projets photovoltaiques en :

Fournissant au maitre d'ouvrage les modéles de documents a renseigner (attestation comptable,
mandat...) ;

Collectant les informations nécessaires sur le site ;

Renseignant le dossier technique de demande de raccordement par rapport au
dimensionnement de l'installation ;

Complétant le dossier technique de demande de raccordement avec les annexes demandées.



4. ORGANISATION

4.1. Le maitre d'ouvrage

La COR est maitre d'ouvrage de cette étude et souhaite étre entourée de ses partenaires et d'experts.

La COR a récemment pris (en décembre demier) la compétence « Production d'énergies renouvelables »
et entame en ce moment méme une phase de confractualisation avec ses Communes sur lesquelles des
projets sont retenus suite a I'étude de faisabilité.

4.2. Les partenaires associés

En dehors de I'ensemble des services de la COR concernés par cette étude, seront associés aux réflexions :
¢ Lescommunes de la COR
» Les prestataires de services opérant dans le cadre des compétences visées par cette étude le cas
échéant.
* Les membres du précédent marché d'AMO (en cours).
+ Tout autre partenaire identifié dans le cadre de cette mission.

4.3. Le comité de pilotage

Le COPIL est constitué de représentants élus de la COR. Il se réunit & minima pour une réunion de
lancement, et une restitution finale ainsi qu'aux différentes étapes de validation. Le COPIL est chargé de
valider politiquement I'organisation de la mission. Le prestataire retenu devra obligatoirement étre présent
& I'ensemble des COPIL.

4.4, Le comité technique

Le comité technique est constitué de la cheffe de projet, des autres agents des services techniques de la
COR mobilisés par le chef de projet, et de représentants de partenaires associés. Il se réunit aussi souvent
que nécessaire, et a minima pour une réunion de lancement, une restitution intermédiaire et une restitution
finale ainsi qu'en amont des différentes étapes de validation (CoPil).

Le comité technique est chargé de suivre I'avancée de I'étude, de I'orienter et de valider techniquement
les différentes phases de I'étude, les hypothéses retenues, mode de calcul et méthodologies appliquées.
Le prestataire retenu devra obligatoirement étre présent & I'ensemble des comités techniques. lls pourront
s'organiser de maniere « informelles ».

4.5. Le chef de projet

Un chef de projet est désigné au sein des services de la COR. Le chef de projet travaille en étroite
collaboration avec les membres du groupe projet. Il est I'interlocuteur principal du prestataire et assure
l'interface entre le prestataire et la COR. Le prestataire tient informé le chef de projet de tout élément
concernant la mission.



4.6. Le prestataire

Le prestataire est le maitre d'ceuvre. Il est chargé de sa réalisation, en concertation avec le maitre
d'ouvrage représenté par le chef de projet.

4.6.1. Compétences

La présente consultation s’adresse & des équipes de maitrise d'oeuvre spécialisée dans des opérations
relatives & des installations photovoltaiques, en vente totale de I'électricité. Le prestataire devra en outre
démontrer de grandes capacités dans I'analyse économique de projets. Des références sur ce type de
missions seront trés appréciées.

Si un groupement est constitué, un mandataire sera désigné au sein de ce groupement.

4.6.2. Confidentialité

Tous les renseignements et documents communiqués au prestataire sont considérés comme confidentiels
et ne peuvent étre portés & la connaissance de quiconque sans autorisation préalable du maitre
d'ouvrage. Il en va de méme pour les données collectées ou produites lors de I'étude et considérées
comme non diffusables ou diffusables & un cercle restreint de partenaires.

4.6.3. Démarche de développement Durable

La mission s'inscrivant dans une démarche globale de développement durable, le prestataire devra
justifier de son engagement dans une démarche visant a améliorer sa propre empreinte
environnementale.



5. RENDU

Les différents rendus sont présentés dans chacune des parties. L'ensemble de ces documents devront
respecter la charte graphique de la COR.

Ces documents seront fournis en un exemplaire provisoire sous format numérique puis apres validation des
maitres d'ouvrage :

-en 2 exemplaires définitifs sous format papier 100% recyclé A4 recto/verso pour le rapport ;

-en 2 exemplaires définitifs sous format papier 100% recyclé A4 recto/verso pour la note de synthése.

Un exemplaire de chacun des documents sera également fourni sur support numérique (CDROM ou clé
USB) exploitable.

Par exploitable il est entendu d'une part que tous les fichiers numériques doivent étre compatibles avec
I'environnement informatique de la COR :
-fichiers compatibles WORD ou POWERPOINT ef au format PDF avec texte copiable pour les
documents ;
-fichiers compatibles EXCEL pour les calculs et tableaux de données ;
-fichiers au format PDF pour les documents graphiques (y compris carfographiques) ;
-fichiers compatibles AUTOCAD et ARCGIS et au format SHP (shape) pour les éventuels plans et
cartographies.

La premiere partie de la mission qui concerne la partie « développement » est cofinancée par I'Etat gréce
a I'appui du Programme Investissements d'Avenir (PIA) — « territoires d'innovation de grande ambition », &
travers une candidature groupée par MACEO « HAPPI MONTANA » & I'échelle du massif central.

Le logo de I'Etat « investissement d'avenir » sera communiqué au prestataire et devra figurer sur I'ensemble
des rapports.



6. CALENDRIER ET DUREE DE LA
PRESTATION

Le prestataire s'engage a remettre ses rapports dans le délai qui aura été préalablement défini lors du
comité de pilotage de lancement de la mission.

La mission se déroulera entre mars 2018 & avril 2020 (en fonction de la durée de la garantie de parfait
achévement)

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

Fin mars : Sélection du candidat
1ere quinzaine d'avril 2018 : Lancement de la mission

Les phases suivantes seront & définir au lancement de la mission afin de répondre a I'impératif de fin des
tfravaux (réception et paiement des factures) avant mars 2019.



