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Introduction 

 

La Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien est engagée depuis plusieurs années dans des 

démarches de planification énergétique (PCET, TEPOS, TEPCV) et mène une politique ambitieuse sur les sujets 

énergie, climat, qualité de l’air et agriculture. 

Cependant, une fois les premières actions « sans regret » effectuées, il est nécessaire d’imaginer plus précisément 

l’avenir énergétique du territoire et de faire des scénarios afin de déterminer comment investir au mieux la 

ressource publique lorsque plusieurs choix sont possibles. 

Une direction stratégique énergie-climat a déjà été prise suite à l’exercice du PCAET, mais nécessite d’être 

précisée, complétée, et pour certaines actions, géolocalisées. Par ailleurs, une réflexion transversale sur des 

filières dépassant le cadre énergie-climat mais cependant essentielles pour réussir la transition énergétique doit 

être incluse à la stratégie : il s’agit notamment des filières forêt et agriculture. 

 

D’autre part, dès lors que les projets de maîtrise de l’énergie (MDE) et de production d’énergie renouvelable (EnR) 

les plus évidents ont été réalisés, certains éléments de blocage d’ordre économique, technique ou juridique peuvent 

commencer à apparaître. Notamment, la COR a rencontré des blocages administratifs liés à des dispositions 

présentes dans les PLU des communes sur des projets de production d’énergie renouvelable. Or un SCOT est en 

cours de révision sur les territoires de la COR et des EPCI avoisinants, et un PLUi pourrait, à terme, voir le jour au 

niveau de la COR ou de certaines des communes composant le territoire. Il est donc important que ces futurs 

documents de planification puissent prendre en compte une stratégie territoriale claire et suffisamment précise 

géographiquement dans les domaines énergie-climat afin qu’ils puissent être favorables aux futurs projets MDE et 

EnR. 

Ceci a conduit la COR à vouloir réaliser un Schéma Directeur des Energies sur son territoire. Cet exercice est 

encore innovant à l’échelle d’un territoire rural tel que la COR, nous nous attachons donc ici à préciser aux 

candidats les différences qu’il peut comporter par rapport à la réalisation d’un SDE sur un territoire de type 

métropolitain. 

Ce schéma directeur n’a pas vocation à se concentrer uniquement sur la production d’énergie, mais aussi sur la 

consommation, notamment dans le but d’identifier des Zones d’Intervention Prioritaire (ZIP). Par ailleurs, la COR 

étant un territoire rural, les enjeux concernant les filières biomasse, forêt et agriculture, et les capacités de stockage 

de CO2 seront des aspects importants à prendre en compte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I- CONTEXTE 
 

La Communauté de l’Ouest Rhodanien (COR) regroupe 31 communes et 50 657 habitants sur un territoire préservé 

de 577 km² à forte composante rurale aux portes de la métropole Lyonnaise. Cette jeune intercommunalité résulte 

de la fusion en 2014 de trois Communautés de Communes préexistantes. Elle est devenue Communauté 

d’Agglomération au 1er janvier 2016 renforçant ainsi ses compétences sur des nouveaux champs d’intervention.  

 

 

 

Lors de sa création, la COR a conservé le label et l’ambition «Territoire à Energie Positive » accordé au Beaujolais 

Vert en 2013 par la Région Rhône-Alpes et l’ADEME et a bénéficié d’une nouvelle convention TEPOS en 2018. 

De la même manière la COR a bénéficié du soutien de l’Etat, accordé en 2015, en tant que Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte. Ces deux programmes ont permis d’initier de nombreuses actions de maitrise 

de l’énergie et de développement des énergies renouvelables. L’absence de nouveaux dispositifs financiers pour 

soutenir la transition énergétique est un élément à prendre en compte dans la conduite des objectifs de la COR.  

La COR a achevé son PCAET en décembre 2018 avec une consultation du public prévue en juillet 2019 suite à 

l’avis favorable de l’Etat. 

La réalisation du PCAET a été complémentaire d’une réflexion sur la réalisation d’un PLUI qui n’a à ce jour pas été 

acté. Néanmoins, le volet planification de la transition énergétique a bien été identifié comme un enjeu fort de 

réussite de l’ambition TEPOS. C’est pourquoi, la réalisation d’un schéma directeur de l’énergie a été retenue 

comme une action fondamentale du PCAET.  

Enfin, la COR a déposé un dossier de candidature au label européen Cap Cit’ergie pour la session de 2019. 

 

Les principales compétences et action de la COR en faveur de la transition 

énergétique  
 



Par délibération du 21 décembre 2017, la COR a complété sa compétence optionnelle en matière de protection et 

de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie lui permettant d’intervenir sur : 

Les infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) 

Les opérations d’intérêt communautaire en matière de production d’énergies renouvelables (incluant l’installation 

de candélabres photovoltaïques, la création et gestion de réseaux de chaleurs ou de froids urbain alimentés par 

des énergies renouvelable et/ou de récupération). 

Par ailleurs, par délibération du 21 décembre 2017 également, la COR a précisé ses compétences en matière 

d’habitat en établissant que les opérations de traitement coercitif de l’habitat indigne étaient d’intérêt 

communautaire. La COR peut ainsi intervenir sur des opération ORI (Opération de Restauration Immobilière), RHI 

(Résorption de l’Habitat Insalubre irrémédiable ou dangereux) et THIRORHI (Traitement de l’Habitat Insalubre 

Remédiable et des Opérations de Restauration Immobilières). 

Ces nouvelles compétences sont extrêmement complémentaires puisque la COR peut tout à la fois intervenir sur 

le réaménagement d’ilots urbains, la création de réseaux de chaleur ou l’installation de panneaux photovoltaïques 

sur les bâtiments communaux. 

 

Energies renouvelables thermiques : 

Réalisation d’un Contrat d’Objectif Territorial sur la période 2017-2019 (objectifs 240 MWh bois, 175 MWh solaire 

thermique, 520 MWh géothermie). 

Réseaux de chaleurs sous maitrise d’ouvrage COR avec lancement des travaux en automne 2019 sur Thizy et 

Cours sur un format Conception Réalisation Exploitation Maintenance et d’autre réseaux de moindre envergure 

sur Valsone et Claveisolles. 

 

Photovoltaïque 

Installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures de bâtiments communaux via des Conventions 

d’Occupation Temporaire. Une première tranche a permis la mise en service d’une quinzaine d’installations et une 

deuxième tranche sera lancée à l’automne 2019. 

Réalisation d’un cadastre solaire avec prise en compte des capacités d’accueil actuelle du réseau basse tension 

 

Méthanisation 

Une étude de potentiel a permis d’envisager l’opportunité de deux unités territoriales à Tarare et Thizy. Le projet 

de Thizy a fait l’objet d’investigations sérieuses et devrait se concrétiser rapidement. 

 

Maitrise de l’énergie 

Plateforme de rénovation de l’habitat. Mise en place d’un éco-passeport à points pour la rénovation  permettant de 

subventionner de manière plus favorable les énergies renouvelables et les éco-matériaux. 

Accompagnement technique de projets de Maîtres d’ouvrages publics et privés hors particuliers mené par l’Agence 

Locale de la Transition Energétique du Rhône. Cet accompagnement permet de faciliter l’émergence et la qualité 

énergétique des projets de construction et de rénovation. 

 

Mobilité  

Stations de vélo à assistance électrique à Amplepuis, Lamure et Tarare 

Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques à Lamure, Cublize (Lac des sapins), Amplepuis et Tarare 

Deux stations GNV en projets à Thizy et Tarare 



 

Les principaux objectifs du PCAET de la COR 
 

 Maitrise de l’énergie : 

 

Objectifs de maitrise de l’énergie 

 

Consommation du territoire en GWh Conso 2015 conso 2024  Conso 2030 conso 2050 

Résidentiel           450    392             334    186 

Transport de personnes           213    191             169    112 

Transport de marchandises           137    124             111    60 

Autres transports             11    11               10    9 

Tertiaire           200    192             184    101 

Agriculture             27    25               23    19 

Industrie et déchets           219    199             179    118 

Total (GWh)        1 258    1134          1 010    605 

 

Les actions de maitrise de l’énergie 

Secteurs Actions PCAET 2018 -2024- Maitrise de l’énergie 

Résidentiel  

Rénovation de 2400 maisons individuelles (14% du parc)  

Rénovation de 1600 logements collectifs (18%) du parc 

6600 foyers mettant en place des actions d’efficacité énergétique d’ici 2024 soit 31% des 
ménages 
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Cible spécifique : rénover un minimum de 500 maisons chauffées au fuel pour un objectif 
de 200 conversions vers du chauffage bois ou gaz. 

Transport de 
personnes et de 
marchandises 

 

Progression de 10% des pratiques de mobilités douces, sur les mobilités quotidiennes 
(principalement domicile-travail)  

Renouvellement de 14% du parc de véhicules des particuliers en faveur de véhicules 
consommant moins de 3litres/100km (ou électrique ou hybride et hydrogène). 

Part d’au moins 3% de véhicules électriques 

Pas de réduction escomptées sur les mobilités de transit et longues distances des 
particuliers du fait de l’entrée en service de l’autoroute et la récente liaison A89-Lyon et du 
peu de marge de manœuvre sur ces mobilités. 

Economie des consommations liées au transport de marchandise de13 GWh (taux de 
remplissage des camions, densification des zones…) 

Progression de la part des organo-carburants dans les consommations totales du secteur 
du transport routier de 1,55 point (passant de 7% des consommations du secteur en 2015 
à 8,55% en 2024) avec la mise en service d’une ou deux station GNV. 

Tertiaire 37 500 m² rénovés d’ici 2024 

35 000 m² concernés par des mesures d’efficacité énergétique 

Agriculture ¼ des exploitations environ met en place des actions d’efficacité énergétique 

Industrie Amélioration des usages énergétiques et des process des entreprises 

 

 Production d’énergies renouvelables  

 

Objectifs de production ENR 
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Bois énergie 81 6% 94 8% 106 10% 163 27% 

Biogaz 0 0% 18 2% 32 3% 80 13% 

Solaire thermique 2 0% 3 0% 4 0% 30 5% 

Solaire 

Photovoltaïque 3 0% 36 3% 68 7% 187 31% 

Eolien 0 0% 20 2% 50 5% 100 17% 

Hydroélectricité 0 0% 1 0% 4 0% 10 2% 

Géothermie et 

autres 17 1% 19 2% 21 2% 40 7% 

Total ENR produites 

localement & % 

conso 103 8% 190 17% 285 28% 610 101% 

Total consommations 

énergétiques 1 258 
 

1134 
 

1 010 
 

605 
 

 

Energie restant à importer 1 155 92% 944 83% 725 72% -5 -1% 

 

Production d’énergies renouvelables : les actions 

 

 

Actions PCAET 2018-2024 

 

Action 2024-2030 

Bois 

énergie 

Finalisation du réseau de chaleur de la résidence autonomie de Thizy-les-

Bourgs (environ 2MW) 

Réalisation de 3 autres projets d'environ 700 KWh (équivalent réseau existant 

de Lamure-sur-Azergues) 

Bois domestique : augmentation du parc chauffé au bois à consommation 

constante 

Poursuivre sur la même 

tendance que  2018- 2024 

Biogaz Finalisation de l'unité de méthanisation territoriale en projet sur Thizy (90-110 

m3/heure) 

Réalisation de 3 unités à la ferme 

Réalisation de 3 nouvelles 

unités à la ferme et d'une 

unité collective (78m3/h) 

Solaire 

thermique 

500 maisons équipées d'un chauffe-eau solaire  Même rythme, à nouveau 

500 maisons équipées 

d'un chauffe-eau solaire  

Solaire  

PV 

2400 toitures maisons 

47 toits moyens issus du patrimoine publics (mairies, écoles…) ou privés 

(industrie) 

Doublement des projets  



963 places de parkings (ombrières) 

19 ha de parc au sol 

Eolien 4 éoliennes (soit les 4 de Valsonne) 6 nouvelles éoliennes (10 

au total) 

Hydro 

électricité 

A définir A définir 

Géothermi

e et autres 

220 nouveaux logements équipés de PAC géothermales 

 

Doublement des projets  

 

 

II- OBJECTIF ET CONTENU DE L’ETUDE : 
 

Contexte 
Le schéma directeur de l’énergie de la COR sera un document a visée à la fois prospective et opérationnelle qui 

permettra de préciser et de mettre en œuvre à court, moyen, et long terme les objectifs énergie du PCAET.  

Le croisement des potentiels, des freins technico-juridiques, et des impacts (économiques, environnementaux…) 

fera de ce schéma une véritable feuille de route partagée entre les élus, les principaux acteurs socio-économiques 

et les services de l’Etat. 

Le schéma directeur est un document a visée dynamique. Il doit s’appuyer sur une méthodologie reproductible et 

comparable car il s’agira aussi d’une base de dialogue avec les territoires voisins de l’aire métropolitaine Lyonnaise. 

Il devra aussi être facilement réactualisable dans le temps, notamment en format cartographique, lorsque de 

nouvelles données de diagnostic seront disponibles. 

La réalisation de ce schéma intervient au stade de la révision du SCOT porté par le Syndicat Mixte du Beaujolais 

(qui comprend la CCSB, la CCAVBS, la CCPD et la COR). La réalisation du SDE pourra à ce titre alimenter les 

travaux du SCOT et inversement. 

Par ailleurs, l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) a développé un outil 

de visualisation des données énergétiques des territoires, notamment des potentiels EnR, TerriSTORY.  

Un des objectifs du SDE sera d’arrêter le potentiel ENR de référence de la COR car des écarts importants sont 

constatés entre les données de TerriSTORY et les résultats de l’étude de potentiel menée par le Beaujolais Vert 

en 2014 (qui ont servi de base aux hypothèses du PCAET). 

Quoi qu’il en soit, il sera primordial de rester sur une méthodologie comparable et compatible avec TerriSTORY, 

pour garder la fonction de comparaison du SDE. Il est probable que les éléments méthodologiques du SDE soient 

de nature à faire évoluer TerriSTORY, des contacts étroits devront être pris en ce sens. 

 

Enfin le SRADDET de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera définitivement adopté en assemblée plénière 

régionale de décembre 2019. Le Préfet de Région aura à son tour trois mois pour valider le SRADDET qui 

s’appliquera ensuite aux documents de rangs inferieurs (SCOT, PLU, PCAET…). Dans la mesure où le SRADDET 

se substituera au Schéma Régional de Cohérence Ecologique et au Schéma Régional Climat Air Energie. Il sera 

important de prendre en compte et de décliner le SRADDET dans le Schéma Directeur de l’Energie. 



 

Contenu de la mission et calendrier prévisionnel 
La prestation comprendra trois grands volets. Un planning prévisionnel est proposé à titre indicatif mais pourra faire 

l’objet de modifications: 

 

- Volet diagnostic et mise en évidence des enjeux: octobre 2019 à février 2020 

- Volet scénario : Mars à juin 2020 

- Volet stratégie : juillet à septembre 2020 

 

Du fait de la temporalité de l’étude, qui se déroulera entre deux mandats municipaux, l’organisation du travail devra 

permettre de positionner les phases décisives avec les nouveaux élus communautaires, soit à partir du mois de 

mai 2020.  

 

 Volet 1- Diagnostic et mise en évidence des enjeux 

 

Un diagnostic a déjà été réalisé lors de l’exercice du PCAET. Il n’est donc pas demandé de re-procéder à une 

analyse globale et très généraliste du territoire, mais de préciser le diagnostic du PCAET en arrivant à une échelle 

géographique plus précise chaque fois que cela sera pertinent, notamment en descendant au niveau de la parcelle 

(ex. cartographie des réseaux de chaleur et de projets de réseaux de chaleur). Autant que faire se peut, le 

diagnostic pourrait être réalisé sur le modèle d’un Atlas cartographique dont les dernières cartes de synthèse 

permettront de bien identifier les enjeux. 

La liste des thèmes à traiter établie ci-après n’est pas exhaustive. Le Bureau d’étude pourra proposer d’autres 

thèmes/données qui pourraient être intéressants. 

Cartographie de contextualisation socio-économique : Démographie (dont projections OMPHALE qui seront 

disponibles), Caractéristiques des bâtiments (usage, année des constructions, vacances), revenus des ménages… 

Cartographie issue des documents d’urbanisme : En lien avec le service ADS de la COR et les services de 

l’Etat, analyse des documents d’urbanisme numérisés des communes et de l’impact des zonages sur la possibilité 

d’implantation de projets ENR. 

 

Cartographie des enjeux environnementaux : 

La COR a réalisé un Etat Initial de l’Environnement en 2018 pour accompagner la réalisation de l’évaluation 

environnementale stratégique de son PCAET. Les éléments majeurs devront être repris, sous format 

cartographique. L’avis de l’Etat sur le PCAET de la COR demande explicitement à ce que l’action « élaboration 

d’un schéma directeur de l’énergie » s’accompagne d’une évaluation d’incidence Natura 2000 ». Cette donnée 

sera donc à prendre en compte afin de « caractériser une zone tampon autour des sites Natura 2000 » et de 

« caractériser les continuités écologiques pour les chiroptères » à mettre au regard de la stratégie de 

développement de l’éolien. 

Cartographie des données de consommation d’énergie et des réseaux : actualisation des données d’entrées 

et simulation à une échelle plus précise des consommations d’énergie, factures énergétiques, capacité d’injection 

dans le réseau de gaz (identification des principales contraintes de raccordement de projets potentiels de 

production de biométhane) 

Un travail cartographique a déjà été mené pour identifier les capacités d’accueil et les principales contraintes de 

raccordement de projets photovoltaïques en basse tension. Une couche SIG, basée sur la BD Topo de l’IGN, et 

comportant un indicateur de difficulté de raccordement par bâtiment sera transmise au prestataire pour être 

intégrée dans son outil d’analyses. 



Pour les réseaux de chaleur, il y aura lieu de : 

- Recenser les capacités actuelles des réseaux de chaleur, le nom de l’exploitant et les dates prévues de 

renouvellement des contrats. 

- Identifier un potentiel d’extension et de densification pour chaque réseau en faisant le lien avec les 

données de consommation. Une estimation des densités énergétiques par tronçon de réseau créé sera 

menée.  

L’analyse devra comporter une approche par secteur : résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture-bois-forêt. 

A minima, l’information sera traitée à l’échelle communale et le bureau d’étude pourra proposer une analyse plus 

fine à l’échelle de la parcelle ou du bâtiment si cela apparait pertinent. 

Evaluation du potentiel de développement des ENR : La définition du potentiel de développement des ENR 

méritera un travail méthodologique plus poussé. En effet, les données issues de l’étude de potentiel en énergies 

renouvelables du Beaujolais Vert (Réalisée par HESPUL en 2014) qui ont servi à définir le potentiel et les objectifs 

du PCAET, ne correspondent pas aux potentiels identifiés par l’outil TerriSTORY mis en place par AURA-EE. 

Après avoir fait le point sur l’état des productions actuelles, il s’agira, par une méthodologie reproductible et validée 

par le comité technique, d’identifier les gisements et de préciser le potentiel brut et le potentiel techniquement 

exploitable pour les filières suivantes : 

- Méthanisation  

- Bois énergie 

- Solaire thermique 

- Solaire photovoltaïque 

- Eolien 

- Hydroélectricité  

- Géothermie 

- Potentiel de récupération de chaleur fatale  

Un travail plus précis de géolocalisation du potentiel sera notamment effectué pour les filières suivantes : 

- Solaire PV notamment parcs au sol ou grands parkings 

- Installation de méthanisation et stations d’injection de gaz dans les réseaux 

- Récupération de chaleur fatale 

- Plateformes de stockage de bois déchiqueté – chaufferies biomasse de taille importante 

 

Les cartes de synthèses et de définition des enjeux devront bien faire ressortir : 

- des Zones d’Intervention Prioritaires (ZIP) sur le volet maîtrise de l’énergie 

- des secteurs de développement par type d’ENR 

- des opportunités de projets EnR à court terme : méthaniseurs, centrales au sol, grappes de projets PV 

(les indicateurs de contrainte potentielle de raccordement seront intégrée à partir des résultats d’une étude 

SIG menée par Hespul sur les capacités d’accueil en basse tension)… 

- Le potentiel de récupération de chaleur fatale- volet entreprises/zones d’activité 

- Volet spécifique réseaux de chaleur : nouveau projets potentiels et capacité d’extension 

 

Exemple des Zones d’Intervention Prioritaire sur la précarité/vulnérabilité énergétique 

Celles-ci seront définies notamment par le cumul des caractéristiques suivantes : 

- Faible niveau de revenus des populations 

- Energies de chauffage disponibles onéreuses (fioul/électricité) 

- Consommations d’énergie importante : Bâti ancien et éloignement géographiques des centres bourgs et 

zones d’activités économiques, obligeant à des déplacements quotidiens importants 



 

 Volet 2- Etablissement des scénarios  

 

L’élaboration de plusieurs scénarios permettra une meilleure compréhension des enjeux et des directions 

possibles, afin d’amener les élus à se positionner sur une vision partagée de leur territoire. 

Ils permettront une meilleure compréhension de l’impact des politiques publiques gérées au niveau EPCI-commune  

ainsi que du rôle à jouer par chacun des acteurs, notamment les services de l’Etat dans ses différentes 

composantes (DREAL, DDT…). 

Remarque : Les élus communautaires seront issus des élections de mars 2019 et auront besoin d’être outillés pour 

bien s’approprier cet exercice prospectif. 

 

Les scénarios seront notamment construits en faisant varier les paramètres suivants : 

- Niveau d’ambition du territoire en termes de lutte contre le changement climatique ; 

- Echelle des d’actions : Projets individuels / projets collectifs / projet territoriaux ou interterritoriaux : 

Identifier les risques de concurrences et de « confiscation » de la ressource ; 

- Niveau d’autonomie/autarcie territoriale : Projets qui mobilisent uniquement des gisements issus du 

territoire ou des ressources venant de l’extérieur : modèle en circuits courts ou modèle « industriel ». Le 

territoire va-t-il exporter ses ressources ? et cela va-t-il se faire à l’insu des collectivités (par l’action 

individuelle des agents économiques vers des consommateurs diffus) ou dans le cadre de projets planifiés 

par elles (visibilité sur les projets « territoriaux » de l’agglomération lyonnaise…) 

- Phasage et non-concurrence des actions : Certaines actions rapidement mises en place pour respecter 

nos engagements de court terme sont-elles de nature à empêcher l’atteinte des objectifs à moyen-long 

terme (rénovation partielle vs globale, manque d’anticipation sur les réseaux, mauvaise hiérarchisation 

des usages des sols/surfaces etc.) ? 

Les scénarios devront prendre en compte la place importantes des filières agricoles et bois-forêt sur le territoire et 

leur fort enjeu d’adaptation économique et au changement climatique. Des changements de pratiques importants 

sont à impulser et la transition énergétique peut donner quelques pistes de « reconversion ». Celle-ci ne devra 

néanmoins pas avoir d’effets négatifs sur la biodiversité, la ressource en eau ou la fonction de stockage carbone 

des prairies et de la forêt.  

Le Comité technique décidera avec le Bureau d’étude des types de scénario à élaborer. 

L’établissement de 4 scénarios semble un maximum. Sachant qu’il serait intéressant d’imaginer au moins deux 

scénario permettant d’atteindre les objectifs du PCAET avec des modèles différents, soit une réduction de la 

consommation d’énergie du territoire de 52% en 2050 et une production d’énergie renouvelable multipliée par au 

moins 5,9 par rapport au niveau de 2015. 

 

 Volet 3- Stratégie et feuille de route 

 

Décision stratégique : 

Il s’agit de choisir collectivement le scénario du territoire pour poursuivre l’ambition TEPOS à l’horizon 2050. Le 

scénario qui sera retenu in fine ne sera pas forcément l’un des scénarios prédéfinis mais pourra être composé à 

partir du panel de scénarios proposés. Ce scénario fera l’objet d’une évaluation environnementale permettant d’en 

valider l’acceptabilité et éventuellement d’envisager d’ores-et-déjà des mesures d’évitement, réduction ou 

compensation environnementale. 

La méthode d’animation et de prise de décision pourra être définie en collaboration entre la COR et le prestataire. 



Le document devra être le plus opérationnel possible avec une visée programmatique. Il permettra de définir des 

zones d’intervention prioritaires en matière de maitrise de l’énergie et d’identifier des zones de développement 

prioritaire pour les énergies renouvelables, par filières. Cette cartographie devra être la plus précise possible et 

identifier les actions envisageables rapidement. 

Cette phase devra faire l’objet d’un travail partenarial et itératif conséquent, notamment avec les services de l’Etat.  

 

Feuille de route et préconisations :  

Suite au PCAET, une vingtaine de fiches actions et une soixantaine de sous actions ont été identifiées. Ce travail 

n’est donc pas à reproduire. Il est cependant demandé d’avoir une relecture des fiches actions à la lumière des 

nouveaux éléments apportés par le diagnostic et l’orientation prise par le scénario.  

Le prestataire privilégiera une approche par thématique et par filière afin d’identifier des freins techniques, 

réglementaires, socio-économiques, ou environnementaux à la réalisation du scénario choisi. Ces freins seront 

probablement transversaux à plusieurs fiches actions/thématiques 

Le prestataire pourra ainsi élaborer un cahier de préconisation pour chaque grands enjeux identifiés et à minima 

par filières MDE et ENR. Des préconisations particulières relatives aux documents d’urbanismes (PLU ou PLUI) 

sont aussi attendues. 

 

Sur ces sujets, la COR est à l’écoute de propositions innovantes ou bonnes pratiques dont le prestataire aurait pu 

constater l’efficacité sur des territoires engagés dans des démarches similaires.  

Exemples de questionnements : quels dispositifs pour massifier la rénovation globale ? Une structure 

d’investissement dans les projets EnR est-elle plus pertinente au niveau de l’EPCI ou du département ? Le recours 

aux marchés CREM (Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance) est-elle une bonne pratique à diffuser pour 

la mise en place des futurs réseaux de chaleur ? etc. 

 

Il est par ailleurs attendu du prestataire d’établir des indicateurs de suivi permettant à la COR de suivre ses actions 

dans le temps et de mettre à jour le diagnostic énergétique du territoire. Ces indicateurs seront définis en 

concertation avec la COR et un lien devra être effectué avec les chargés de mission de l’Agence Locale de la 

Transition Energétique du département du Rhône. 

 

III- Livrables 
 

Le diagnostic et la stratégie feront l’objet de rapports mis en page et rédigés (différent de supports de réunion) avec 

une dimension cartographique importante.  

Les rapports seront remis au format papier, relié, ainsi qu’en format informatique (format Word, PDF, Excel si 

besoin). Toutes les cartes seront aussi livrées au format SIG 

Un document de synthèse d’environ 4 pages, permettra de rendre compte de la démarche et des objectifs du SDE 

de manière accessible au grand public. 

 

Modalités de mise à disposition et de mise à jour 
Le travail d’analyse cartographique sera soit mené sur un outil SIG livré à la COR avec l’ensemble des couches 

utilisées, soit sur un outil cartographique en ligne, auquel un accès complet sera prévu pour les services de la COR 

pendant une durée minimale de 3 ans.  

La mise à jour annuelle des principales données (consommation, production, données socio-économiques) sera 

prévue sur 3 ans (soit 3 mises à jour à l’issue de la prestation), soit par la transmission des couches SIG à jour, 

soit par la mise à jour de l’outil en ligne 



Le travail d’analyse effectué devra être transféré notamment sous forme de cartographies (mais pas uniquement), 

et les données SIG devront pouvoir livrées dans un format permettant de les intégrer au SIG de la COR et lorsque 

cela est possible à l’outil régional Terristory. 

 

Format de restitution des données 
Si le travail est remis sur un outil SIG, toutes les données fournies devront être compatibles avec le SIG de la COR. 

Pour rappel : 

- Base De Données SIG : Solution ESRI – Arcgis 

- Web-SIG: Solution GEOMAP-IMAGIS -ArcopolePro) 

Les conditions techniques minimales à respecter sont les suivantes : 

Formats : SHAPE ou GeoDataBase ESRI 10.3, compatible SGBD PostrGre (pas d’entité de type papillon, etc.) 

Systèmes de référence et projection cartographique : le système national de références planimétriques (système 

géodésique RGF93 / projection associée « Conique Conforme 46 

« - Zone 5) et altimétrique (NGF-IGN69). 

Une fiche contenant les métadonnées et le dictionnaire de données au sens de la norme ISO. 

Mode de remise : clef USB ou disque dur externe. 

 

Recueil méthodologie  
Afin de mesurer l’impact des actions et de permettre la mise à jour des données énergétiques du territoire, 

l’ensemble des méthodes de calculs seront expliquées. 

Les calculs de consommations et de production d’énergie devront être explicités, avec une interface permettant de 

mettre à jour la trajectoire énergétique du territoire en modifiant les paramètres d’entrée, notamment :  

- Les données socio-économiques, issues des mises à jour des différentes études réalisées à l’échelle 

macro 

- Les actions entreprises par le territoire : réalisations en termes de MDE et de production d’énergie 

 

IV- Gouvernance 
 

Comité de Pilotage : La démarche Climat-énergie de la COR est suivie par un Comité de Pilotage dont la 

composition pourra être adaptée pour suivre la mise en place du SDE. Il sera mobilisé aux étapes clés (présentation 

du diagnostic, et des scénarios) est décisive (proposition de la stratégie à l’organe décisionnel de la COR). 

Comité technique : il sera mis en place et regroupera des experts (à définir avec le Bureau d’étude) qui participeront 

aux grands arbitrages méthodologiques 

Instances de la COR (comité exécutif, bureau ou conseil) : Des temps de présentation/validation sont aussi à 

prévoir après l’installation des nouveaux élus de la COR. La possibilité d’une validation du Schéma Directeur de 

l’Energie par délibération sera à trancher. 

 

Ateliers et groupes de travail ad hoc: selon les thématiques et besoin d’approfondissement, des groupes de travail 

pourront être envisagés.  

 

Un pilotage plus resserré de la mission sera assuré par le Vice-Président en charge du Développement Durable, 

Jean-Pierre GOUDARD, et la responsable du service Transition énergétique Claire DUPRE avec l’appui de la 

chargée de mission TEPOS Sophie MONCORGE. 



V- Liste des études, contacts et données  
 

Les études 

La COR a déjà réalisé un certain nombre d’études qui seront mises à disposition au lancement de la mission. Sans 

être exhaustifs, on peut citer les études suivantes :  

- Etude de potentiel en énergie renouvelable du Beaujolais Vert (HESPUL, 2014) 

- Etude de potentiel Méthanisation  

- Etat Initial de l’Environnement préalable à la réalisation et l’EES du PCAET (ATMOTERRA, 20108) 

- Diagnostic du PCAET (cabinet Lamy Environnement, 2017) 

- PCAET : diagnostic et plan d’actions (COR, 2018) 

 

Les contacts 

La liste des contacts utiles n’est pas exhaustive à ce jour, elle sera complétée au lancement de la mission  

- COR- Claire DUPRE- 04 74 05 06 60 – claire.dupre@c-or.fr 

- Agence Locale de la Transition énergétique du Rhône / association Hespul : Frédéric BAZZOLI – 04 37 

47 96 07 – frederic.bazzoli@hespul.org 

- Association Hespul : Emmanuel GOY – 04.37.47.80.92 – emmanuel.goy@hespul.org 

- ALEC de la Métropole de Lyon  

- Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement : Noémie ZAMBEAUX - noemie.zambeaux@iera.fr 

- Association Solagro – Antoine COUTURIER - antoine.couturier@solagro.asso.fr 

- Interprofession forêt-bois dans le Rhône (Fibois) – Douglas MARTIN – 04.74.67.21.93 - 

douglas.martin@fibois-rhone.com 

- Syndicat Mixte du Beaujolais- Bertrand GIRARD chef de projet SCOT- 04.74.65.74.43 bgirard@pays-

beaujolais.com –  

- SYDER- Nathalie LOURENÇO- 04.72.18.75.00- nlourenco@syder.fr 

- GRDF- Frédéric BERTHET- 04.77.43.63.57 – frederic.berthet@grdf.fr 

- DDT du Rhône–Service Territorial Nord- Julie HARWAL – 04.74.09.41.12- julie.harwal@rhone.gouv.fr 

- DDT du Rhône- Mission Grenelle - Soizic CEZILLY- 04 78 62 54 57 - soizic.cezilly@rhone.gouv.fr 

 

 

Les données 

La COR mettra à disposition du titulaire, via une convention d’échanges de données SIG (voir en annexe), les 

données suivantes : 

- BDD CADASTRE 

- PHOTO AERIENNE 

- SCAN25 IGN 

- BD TOPO IGN 

Données métier COR : déchet, assainissement, voirie, adresse, EDF et GRDF, ZA 

La liste est non exhaustive et pourra être complétée, le cas échéant, par le prestataire. Celui-ci veillera à respecter 

les cessions de droit d’usage des données et leur pérennité. Il s’agit de s’assurer que les mises à jour nécessaires 

des données ne remettent pas en cause la contractualisation établie entre le Maître d’ouvrage et l’organisme 

fournisseur de données. 
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Le tableau ci-après pourra constituer un document de travail pour référencer es données nécessaires et leurs 

sources, il sera complété au lancement et au fur et à mesure de la mission. 

Couches Informations utiles du point de vue du SDE Sources possibles 

Topologie (altitude)  COR 

Cadastre Surface des constructions ? COR 

Hydrographie (cours d’eau, 

nappes phréatiques) 

Potentiel hydraulique, géothermie EIE PCAET  

Données géologiques Potentiel géothermie BDD nationales BRGM 

PLU  Zones urbaines, agricoles, de forêt, droit EnR,  

Permet de distinguer MI / copro / tertiaire ? 

Communes de la COR 

Cadastre solaire Potentiel PV, potentiel solaire thermique COR/Hespul 

Cadastre réseau : position des 

réseaux + capacité + taux de 

charge, pour électricité et gaz 

A croiser avec injection d’ENR électrique, injection 

de gaz renouvelable, consommation électrique, 

consommation de gaz 

COR/Hespul, 

gestionnaires de réseau 

Réseaux de chaleur Connaître les réseaux de chaleur pour pouvoir 

travailler sur leur développement 

Communes de la COR 

Epoque de construction des 

bâtiments 

Cibler des ZIP pour des programmes de rénovation  

Energies utilisées dans l’habitat Cibler des ZIP pour remplacement fioul, propane 

voire gaz et électricité par autres énergies 

 

Vitesses de vent Potentiel éolien SRCAE 

Données agricoles Potentiel métha, agrocarburants, matériaux etc. Chambre d’agri, COR, 

Solagro 

Données forestières Potentiel bois énergie, à croiser avec besoins COR 

mais aussi territoires avoisinants dont Métropole 

de Lyon 

Chambre d’agri, COR, 

Solagro 

Sites avec possibilité de 

récupération de chaleur : STEP, 

piscines, industries 

Potentiel récup de chaleur COR, recherche site par 

site 

Sites gros consommateurs : 

piscines, hôpitaux 

A confronter avec les capas réseaux COR, recherche site par 

site 

Stations de GNV en préfiguration  à croiser avec réseau gaz COR 

Installations existantes : parc 

éoliens, PV au sol 

Connaître la situation de départ grosses 

installations EnR 

COR 

Données environnementales : 

PPA, zones de sensibilité 

écologique 

A croiser avec bois énergie, GNV, éolien, PV au 

sol, métha éventuellement 

DREAL, DDT, EIE 

PCAET  

 


